

SMLOUVA O DÍLO

Město Zásmuky

IČ: 00235954, DIČ CZ00235954

zastoupené: PhDr. Martou Vaňkovou MBA, starostkou města

Komenského nám. 133, Zásmuky

číslo účtu: 3927151/0100, KB Kolín

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Jiří Colli

IČ: 03873676, nejsem plátce DPH

Na Samohelce 348/8, 284 01 Kutná Hora

číslo účtu: 111268894/0300 vedený u ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Oprava trafostanice KO_0781 ČOV Zásmuky (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Podrobná specifikace opravy je uvedena ve Výzvě Objednatele č.j. 1760/2020 ze 17.6.2020 města Zásmuky a také v cenové nabídce Zhotovitele CN20200626 doručené na podatelnu MěÚ Zásmuky.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 429.950,- Kč (slovy čtyři sta dvacet devět tisíc devět set padesát korun českých) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 111268894/0300 vedený u ČSOB a to na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností 10 dnů od doručení.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30.9.2020. Zhotovitel si vymíňuje právo na možné posunutí termínu předání a převzetí díla o další dva týdny z důvodu delších dodacích lhůt některých komponent od výrobce (transformátor 8 – 12 týdnů od závazného objednání, rozváděč RST 6 – 8 týdnů od závazného objednání). Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: - univerzální klíč od trafostanice KO a objektu čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) - od provozovatele ENERGIE AG Kolín a.s.)

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady:

- specifikace opravy předmětné trafostanice KO pro ČOV Zásmyky dle dříve zaslané Výzvy k podání nabídek, č.j.: 1760/2020 ze 17.6.2020

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku od předání Díla objednateli. Záruka je poskytována takto: záruka na práce a montážní práce 36 měsíců od předání, na zařízení a materiál je poskytována záruka výrobců.

Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Zásmykách dne 7.7.2020

Objednatel

V Zásmykách

dne 8.7.2020

 **Jiří Colli**
montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení
Na Samohelce 348/8, 284 01 Kutná Hora
.....724 603 563..... IČ: 03873676



Zhotovitel

MĚSTO ZÁSMUKY